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SIGLAS E ABREVIATURAS
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1. CONTEXTO
1.1. Associagdo Administradora da Faixa de 3,5 GHZ (“EAF”) é uma organizagdo sem fins lucrativos, constituida

conjuntamente pela Telefénica Brasil S.A., Claro S.A. e TIM S.A, para fins do cumprimento das obriga¢Ges estabelecidas
no Edital de Licitacdo n2 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL de Radiofrequéncias na faixa de 3,5 GHz (“Edital”).

1.2 A EAF tem por objeto gerir os recursos a ela atribuidos, de modo a subsidiar e fazer com que sejam
operacionalizadas de forma isonémica e ndo discriminatdria, todas as obrigacGes a ela designadas nos termos do Edital

para implementacao da rede 5G no pais.

1.3. Para maiores informacdes sobre a EAF, por gentileza acessar o nosso website: https:// eaf.org.br/.

1.4. A EAF (Entidade Administradora da Faixa), doravante denominada EAF, convida vossa empresa, doravante
denominada PROPONENTE, a apresentar proposta técnico/comercial para presta¢do dos servigos detalhados como

segue neste documento (RFP).

1.5. Ao participar da RFP, a PROPONENTE declara estar ciente de que, ndo possui direito adquirido a contratagao,
sendo facultado a EAF o exercicio da prerrogativa de suspender, interromper, invalidar ou revogar a RFP, mediante
justificativa e prévia notificagdo da PROPONENTE.

1.6. Ao participar da RFP, a PROPONENTE declara estar ciente de que a inobservancia de uma ou mais exigéncias

nela previstas ensejara sua desclassificacdo.

1.7. Nesse contexto, esta sob responsabilidade da EAF a implantacdo da Rede Fixa Privativa do Governo Federal
nas 26 capitais e no Distrito Federal, estando dividida em 3 fases conforme oficio inicial SEI_11498158_Oficio_14903
alterado pelo oficio N2 17340/2024/MCOM, descritas a seguir:

(i) Fase 0 — implantag¢do da rede metropolitana nas 27 localidades para atender 6.500 pontos de atendimento do
governo federal e implantagdo da rede de acesso para atender 320 pontos de clientes atuais da Telebras;
(ii) Fase 1 — implantagdo da rede de acesso para atender mais 1.565 pontos de clientes em negociac¢ao;

(iii)  Fase 2 —implantagdo da rede de acesso para atender mais 4.615 pontos a serem liberados pela Telebras;

1.8. Eventuais altera¢Bes quantitativas/fases realizadas pelo Governo Federal, devem ser consideradas pelas
partes oportunamente. Contudo, destaca-se que a LPU foi elaborada considerando a precificagdo por valor unitério.

1.9. Qualquer custo incorrido pela PROPONENTE para atender a presente RFP é de sua inteira responsabilidade, ndo
cabendo, em nenhuma circunstancia, nenhum tipo de ressarcimento ou reembolso pela EAF.

1.10.A entrega de propostas e documentos em atengdo a presente RFP pressupde que a Proponente tem pleno
conhecimento do conteddo desta RFP e que aceita, incondicionalmente, os seus termos, vedadas alegagGes
posteriores de desconhecimento ou discordancia de suas clausulas ou condigGes, bem como das normas
regulamentares pertinentes.
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2. CONFIDENCIALIDADE

a) A PROPONENTE convidada a apresentar sua proposta devera tratar essa RFP e todas as informagdes
relacionadas como particulares e estritamente confidenciais.

b) A cépia e/ou distribuicdo deste material devera se restringir exclusivamente aos empregados, prepostos e/ou
consultores do participante, envolvidos com a elaboragdo das propostas. Ndo sera permitida sua distribuicdo a
terceiros que ndo os expressamente arrolados nesta RFP, no todo ou em partes.

c) Qualquer violagdo ao disposto nesta clausula por parte da PROPONENTE importa em sua exclusdo do processo,
sem prejuizo de eventuais perdas e danos.

d) No processo de Solicitagdo de Proposta (RFP), a EAF pode ter a oportunidade de divulgar certas informagdes
proprietarias e confidenciais. Tais informagdes devem incluir, mas ndo estdo limitadas a informacgdes orais, impressas

e/ou em outras formas pertencentes a EAF e/ou seus Fornecedores.

e) A PROPONENTE concorda em manter a confidencialidade de todas as informag¢des divulgadas como
confidenciais e tomar todas as precauc¢des apropriadas necessdrias para manter a confidencialidade e seguranca de

tais informagdes.

f) A PROPONENTE concorda em ndo divulgar, de nenhuma maneira ou forma, nem duplicar, recriar, comunicar
ou utilizar as referidas informacGes, exceto com o consentimento prévio por escrito da EAF.

g) A PROPONENTE concorda que todas as informacgOes proprietdrias e confidenciais fornecidas devem ser
devolvidas a EAF imediatamente apds a solicitagdo.

h) A PROPONENTE reconhece que pode ndo receber um contrato/aditivo com base em sua resposta a esta RFP.
O fato de a PROPONENTE n3o receber o contrato/aditivo ndo o isenta da obrigacdo de manter a confidencialidade
descrita nesta segdo.

i) Todos os participantes convidados a apresentar suas propostas deverdo tratar essa RFP e todas as informagdes
aqui contidas como particulares e estritamente confidenciais.

j) A cépia e/ou distribuicdo deste material devera se restringir exclusivamente aos empregados, prepostos e/ou
consultores do participante, envolvidos com a elaboragdo das propostas. Ndo sera permitida sua distribuicdo a
terceiros que nao os expressamente arrolados nesta RFP, no todo ou em partes.

k) Qualquer violagdo ao disposto nesta cldusula por parte do participante importa em sua exclusdo do processo

de fornecimento, sem prejuizo de eventuais perdas e danos.
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3. OBIJETO

3.1. A presente RFP tem por finalidade atender ao Projeto da Rede Privativa de Comunicagdo da Administragao
Publica Federal (Projeto), nos termos da Portaria n2 1.924 - MCOM/2021, de 29 de janeiro 2021, do Ministério
das Comunicagdes, cuja implantagdo foi determinada pela Agéncia Nacional de Telecomunicagdes — ANATEL, por
meio do Edital de Licitagdo n.2 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL.

3.2. Defini¢Ges quanto a operag¢do da Rede Privativa de Comunicagdo da Administragdo Publica Federal cabe ao Poder
Executivo, podendo ensejar a necessidade de cessdo do presente Contrato/aditivo a entidade que venha a ser

responsavel pela operacdo da referida rede.

3.3. Essa Requisicdo de Proposta (RFP) estabelece diretrizes para a contratacdo de empresa com expertise técnica na
FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE REDES OPTICAS, nas 26 capitais e no Distrito
Federal. A construcdo das Redes Opticas Metropolitana e de Acesso servira para atender os pontos da APF

(Administragdo Publica Federal).

3.4. Constitui objeto da contratagdo:

a. Metodologia de Gerenciamento da Execugdo da Obra;
b. Supervisdo da Construgdo da Obra;

c. Fiscalizagdo, suporte e acompanhamento do recolhimento de tributos, licengas e demais obriga¢des
incidentes sobre a execugdo de todas as atividades;

d. Supervisdo dos Servigos de Seguranca, Saude e Meio-Ambiente (ESH);
e. Elaboragdo dos relatdrios semanais sobre o andamento das atividades e o cumprimento dos prazos;

f.  Acompanhamento e garantia de que a empresa executora cumpra todos os dispositivos legais e vigentes em
especial, mas sem se limitar, aos ambientais e aqueles relacionados com a fiscalizacdo de higiene e
seguranca do trabalho, bem como os de previdéncia e securitaria.

g. Conferéncia das documentagdes e autorizagdes pertinentes;

h. Certificagdo que os projetos e licengas estejam aprovados junto as concessiondrias de energia elétrica, de
4gua, esgoto, drenagem urbana e nos correspondentes servicos publicos de fiscalizacdo e regulamentacdo
de obras;

i.  Supervisdo e conferéncia da recepc¢do dos materiais, dentro da qualidade esperada pelas boas praticas do
mercado, certificando a relagdo desses materiais;

j. Acompanhamento didrio do planejamento das atividades realizadas pelos fornecedores, prestadores de
servicos de engenharia e construcdo e instaladores dos equipamentos, bem como fiscalizagdo da sua
execugao;

k. Fiscalizacdo da construcdo dos anéis metropolitanos; adequag¢do dos POP, sejam no novos EAF ou nos
existentes da Telebras; instalagdo dos equipamentos eletrénicos nos POP e equipamentos das redes de
acesso; adequacao dos pontos de infraestrutura e equipamentos nos clientes;

I.  Certificar as aceitacGes fisicas, dpticas e légicas dos anéis metropolitanos; adequac¢do dos POP; instalagdo
dos equipamentos; adequacgdo dos pontos de infraestrutura e equipamentos nos clientes;
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m. Vistoriar os itens de segurancga técnica das empresas de obras, requeridos nas obras;
n. Gerenciamento dos cronogramas, produzir relatérios com evolugdo didria, semanal e mensal;
o. Validar os testes de aceitagdo definitivo (100% da obra concluida) e os As Built entregues;

p. Validagdo ou reprovagdo dos servigcos executados pela empresa executora das atividades, apontando as
inconsisténcias e irregularidades no caso de reprovacao, justificando-as;

g. Administragdo executiva de cada estagio ou fase da obra, certificando, através de relatérios semanais, o
respectivo andamento para EAF;

r. Controle documentado de qualidade e consumo de materiais;

s. Reporte e prestacdo dos esclarecimentos sobre o andamento da obra, somente para EAF, na pessoa do
Gestor do Contrato;

t. Fiscalizagdo do canteiro de obras, bem como a prépria obra em si, objetivando manter os locais sempre
limpos e protegidos contra qualquer efeito danoso, devendo a empresa executante da obra, no término de
seus servicos, entregar a obra limpa e livre de quaisquer sobras de materiais ou entulhos.

u. Fiscalizagdo do descarte ambientalmente correto dos residuos eventualmente gerados na obra, conferindo
toda documentagao pertinente.

v. Reporte a EAF de toda e qualquer eventual ocorréncia/irregularidade no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas da sua ciéncia;

w. Andlise dos servigos, acompanhamento e cumprimento dos cronogramas de obra, bem como anélise das
informacdes, documentos e respectiva submissdo aos érgdaos competentes de licenciamento, autorizagdo e
permissdes dos 6rgdos envolvidos na implantacdo das redes de fibra optica visando a atender as
necessidades dos projetos da Rede Privativa do Governo Federal nas 26 capitais mais o Distrito Federal, nas
esferas Federal, Estadual e/ou Municipal;

X. Acompanhamento tributario da obra até a sua conclusao, disponibilizando a EAF, por meio de relatdrios, as
informagdes necessdrias. O acompanhamento tributario envolve, inclusive, a comprovagdo do cumprimento
das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias (FGTS e INSS), além do pagamento de saldrios dos funcionarios
da empresa executante. A empresa contratada através do presente processo sera responsavel por atestar o
cumprimento das obrigacGes trabalhistas e previdenciarias e apresentda-los a EAF.

3.5. A PROPONENTE, uma vez adjudicada, deverd compartilhar com a EAF toda e qualquer informagdo e/ou agbes
em que seja necessaria a definicdo de estratégias, bem como eventual assuncdo de obrigacdes pela EAF e que

tenham custos envolvidos.

Nota: Como Empresa sem fins lucrativos, a EAF ndo emite Nota Fiscal somente Declaragao para efeito de Transporte.
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4. OBIJETIVOS

4.1. As fiscalizag®es das obras de Construgdo de Rede Optica, compreendem a Rede Metropolitana Optica (RMO)
para todas as 26 capitais e o Distrito Federal, conforme descrito na Tabela 1.

~ v M| Antigo AFdll entre Noviidl Planejadjig (m) | M B! Aracaj NE
Rio de Janeiro | RI 1068 1032 36 260.000 | 240.000 174.000 2 Belém NO
Belém PA 255 231 24 160.000 | 100.000 0 3 |Belo Horizonte|  SD
Boa Vista RR 143 132 11 80.000 23.000 5.000 2 Boa Vista NO
Cuiabé MT 139 122 17 150.000 31.000 39.000 S Brasilia o
Macapé AP 132 96 36 70.000 9.000 10.000 6 [Campo Grande| CO
Manaus AM 262 236 26 130.000 28.000 38.000 7 Cuiaba o
PortoVelho | RO 182 147 35 100.000 18.000 33.000 P Curitiba U
RioBranco | AC 127 90 37 110.000 18.000 18.300 5 Floripa U
Belo Horizonte | MG 370 333 37 110.000 67.000 130.000
— 10 Fortaleza NE
Curitiba PR 329 328 1 130.000 | 119.700 82.000 "
Florianépolis | SC 155 146 9 100.000 | 42.000 25.000 11] Goiania co
PortoAlegre | RS 314 332 18 130.000 33.000 22.000 12 | JodoPessoa | NE
Aracaju SE 142 131 11 100.000 46.000 300 13 Macapa NO
Brasilia DF 381 355 26 340.000 41.000 226.000 14 Maceio NE
Campo Grande | MS 189 178 11 100.000 39.000 63.700 15 Manaus NO
Fortaleza CE 282 332 -50 190.000 59.000 98.000 16 Natal NE
Goiania GO 181 177 4 190.000 85.000 10.800 17 Palmas NO
Jodo Pessoa PB 154 139 15 110.000 33.000 0 18 | Porto Alegre SU
Macei6 AL 150 144 6 80.000 18.000 18.000 19 | PortoVelho | NO
Natal RN 185 214 -29 120.000 39.000 10.000 20 Recife NE
Palmas TO 62 51 11 80.000 43.000 4.000 21 | Rio Branco NO
Recife PE 445 314 131 170.000 72.000 109.000 22 | Rio de Janeiro | SD
Salvador BA 320 279 41 130.000 49.000 68.000 23 | salvador NE
Sao Luis MA 195 166 29 120.000 38.000 10.000 24 S50 Luiz NE
Teresina Pl 176 144 32 120.000 34.000 0 25 | So Paulo )
Vitéria ES 149 169 -20 100.000 40.000 10.000 26 | Teresina NE
Sdo Paulo SP 1146 1273 -127 420.000 | 305.000 0 27 Vitoria sD
Tabela 1: Lista de localidades da Rede Fixa Privativa de Governo
4.2. A construcdo da rede Optica sera realizada em 2 etapas: (i) 12 etapa da rede RMO (rede metropolitana dptica),

que sera composta pelo backbone metropolitano, anéis primarios e secundarios; e, (ii) 22 etapa da rede acesso, que
serd composta pela “dltima milha” para atendimento aos clientes ou APF. Faz parte do escopo do projeto a
implantagdo/adequacdo de POP agregadores e a implantacdo/adequacgdo da infraestrutura predial onde estd
localizado cada ponto cliente ou APF. O escopo de atendimento estd dividido em macro atividades, conforme descrito
na tabela 2 abaixo, atendendo estritamente os itens e subitens discriminado nesta RFP, assim como as recomendagdes
e exigéncias legais previstas pelas autoridades governamentais regulamentadoras e fiscalizadoras das esferas Federal,
Estadual e Municipal, aplicaveis ao segmento de atuacdo do servico prestado. As empreiteiras contratadas para
construgdo da rede Optica, objeto de outro contrato, devera seguir as normas legais e/ou boas préticas apresentadas

pela EAF, sendo a PROPONENTE responsavel pela fiscalizagdo e gerenciamento de todo escopo da presente RFP.

ATIVIDADES | Nomenclatura

Fiscalizacdo da construcdo dos anéis metropolitanos; adequag¢do dos POP, sejam no novos EAF ou
1 nos existentes da Telebras; instalacdo dos equipamentos das redes de acesso; adequac¢do dos
pontos de infraestrutura e equipamentos nos clientes.

Certificar as aceitagOes fisicas, Opticas e logicas dos anéis metropolitanos; adequacdo dos POP;

2 instalacdo dos equipamentos; adequagdo dos pontos de infraestrutura e equipamentos nos clientes.

3 Vistoriar os itens de seguranca técnica das empresas de obras, requeridos nas obras.
Gerenciamento dos cronogramas, produzir relatérios com evolugao didria, semanal e mensal.

5 Validar os testes de aceitagao definitivo (100% da obra concluida) e os As Built entregues.

Tabela 2: MACRO ATIVIDADES DA FISCALIZACAO DE OBRAS
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5.

DESCRIGAO DOS SERVIGOS/PRODUTOS

5.1. ESPECIFICACOES TECNICAS:

5.2.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

Esse item tem como objetivo padronizar as informagdes desejadas para a cotagdo desta Requisi¢do de
Proposta (RFP), estabelecendo as caracteristicas e requisitos do produto.

A PROPONENTE deverd contratar em seu préprio nome todos os funciondrios que, eventualmente,
sejam necessarios para execu¢do do objeto contratado, devendo manter em operagdo o nimero
adequado e suficiente para o bom andamento dos trabalhos e cumprimento dos cronogramas fisicos.

O contrato a ser celebrado entre EAF e CONTRATADA ndo estabelece vinculo empregaticio entre a EAF
e os empregados, contratados, subcontratados, dirigentes, sécios e prepostos da Contratada, bem
como com qualquer outra pessoa eventualmente envolvida na presta¢do dos servigos descritos nesta
RFP e no contrato.

A CONTRATADA deverd cumprir e fazer cumprir tempestivamente todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios e securitarios de acordo com as leis vigentes, referentes aos seus empregados,
contratados, subcontratados e demais pessoas que prestem os servigos ora descritos a Contratante.

A CONTRATADA devera observar e cumprir as demais obrigacGes previstas no contrato, no que diz
respeito ao tratamento e administracao destes empregados e demais contratados para prestarem os
servigos a Contratante.

O trabalho sera realizado prioritariamente em campo, com acompanhamentos e reportes didrios dos
andamentos das obras, seguindo os cronogramas pré-acordados com as empresas de Construgdo das
Redes Metropolitana Optica.

Para inicio dos trabalhos, serdo pré-acordados e desenvolvido um “Plano de Trabalho” apresentado
pela CONTRATADA, definido e aprovado em etapas pela EAF. Esse plano deve seguir as etapas
apontadas na tabela 3 desse documento.

Modelos de relatérios, frequéncias e meios de comunicagdo estdo descritos no “Adendo A” desses
instrumentos;

Atividades que demandam deslocamentos devem ser custeadas pela Contratada, bem como devidos
seguros, materiais de segurancga de trabalho, carros, estadias, didrias, refeicao e combustivel.

5.1.10. Todas as obras seguem cronogramas pré-acordados com as empreiteiras de construcdo de redes

contratadas pela EAF. Todos os cronogramas serdo compartilhados com a Contratada apods a
adjudicac¢do do contrato, para um melhor entendimento do plano de trabalho.

5.1.11. A proponente deve cotar todos os servicos de forma agrupada, informar o quadro necessario por

regional.

EQUIPAMENTOS E FUNCIONALIDADES:

5.2.1.

5.2.2.

A proposta técnica para os servicos de fiscalizagdo das obras devera atender aos requisitos e
especificagbes minimas desta RFP e todos os instrumentos de trabalhos deverao ser informados;

A proponente deverd custear e mobilizar uma equipe formada por pessoas qualificadas e treinadas
para executar as devidas atividades, assim como disponibilizar todos os recursos materiais
(computadores, ferramentas, maquina fotografica digital, itens de seguranca e pratica do trabalho em
campo, rodovias e areas urbanas, dentre outros itens) para que as atividades sejam executadas a
contento e sob as condigdes se seguranga necessdrias e exigiveis.
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5.2.3.

A proponente fica responsdvel pela prestagdo dos servigos por meio de relatdrios técnicos e
fotograficos, em acordo com o planejamento e cronograma pré-acordado com as empresas de
construcgdo das redes. A frequéncia de disponibilizagdo, deslocamentos e vistorias sera didria e on-line
com a obra.

5.3. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

O periodo de garantia e assisténcia técnica do objeto da presente RFP, sera ndo inferior a 12 (doze)
meses, contado a partir da aceita¢do definitiva, que ocorrerd apds a Termo de Aceitacdo Final da EAF,
sendo certo que, independentemente de qualquer prazo, caso a Contratante entenda necessario que
a Contratada/Proponente refaga os servigos que apresentem defeito, vicio, falha ou ndo conformidade,
ou ainda que efetue qualquer modifica¢do, a Contratada/Proponente realizara tais adequac¢des no
prazo indicado pela EAF, sem qualquer custo a EAF, devendo arcar, inclusive, com todos os custos de
materiais, ferramentas e mado de obra necessarios para o refazimento ou repeticdo de tais servicos e
sem prejuizo de quaisquer outras garantias definidas na Legislagdo Aplicavel. As corre¢des serdo
realizadas pela empresa de Construgdo e sua Fiscalizacdo e Gerenciamento pela proponente deste
contrato.

A garantia é parte integrante desta contratacdo, pois definem a condigdo do fornecimento e da
prestacdo dos servigos.

Os certificados aceitos, em caso de uso de equipamentos pela proponente, serdao aqueles emitidos pela
ANATEL e/ou por organizacdes designadas pela ANATEL.

5.4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RESUMO

5.4.1.

5.4.2.

A matriz de responsabilidades basica, conforme Tabela 3, sera seguida rigorosamente e qualquer
alteracdo deve ser previamente acordada entre a Contratada e Contratante.

Essa matriz vale para cada obra, seus planos de trabalhos devem ser especificos para RMO, em cada
localidade do projeto rede fixa privativa de governo.

Etapas Atividades Contratada | Contratante
Fiscalizagdo da construgdao dos anéis metropolitanos; adequag¢do dos POP,
1 sejam no novos EAF ou nos existentes da Telebras; instalagio dos R S
equipamentos das redes de acesso; adequacdo dos pontos de infraestrutura
e equipamentos nos clientes.
Certificar as aceitagdes fisicas, dpticas e logicas dos anéis metropolitanos;
2 adequacgdo dos POP; instalagdo dos equipamentos; adequac¢do dos pontos de R S

infraestrutura e equipamentos nos clientes.

Vistoriar os itens de seguranca técnica das empresas de obras, requeridos nas

3 R S
obras.

4 Gerenciamento dos cronogramas, produzir relatérios com evolugdo didria, R S
semanal e mensal.

5 Validar os testes de aceitagdo definitivo (100% da obra concluida) e os As Built R S

entregues.

R- Responsavel / S- Suporte

Tabela 3. Matriz de responsabilidades basica
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6. CONDIGOES DE FATURAMENTO/PAGAMENTO

6.1. Os servicos prestados serdo remunerados em 60 (sessenta) dias do recebimento da nota fiscal, conforme o
contrato.

6.2. Os valores serdo medidos mensalmente, por entregas mesmo parciais das fases, mediante apresentagdo de
boletim de medicdo. Apds medig¢do aprovada pelo Gestor do Contrato, havera a emissao de nota fiscal, observada a
programacao por fases como proposta da Tabela 4 — PLANO DE PAGAMENTO POR OBRA E/OU ETAPA DO RMO desta
RFP.

6.3. Os pregos apresentados deverao incluir todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios, e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre a presta¢do do servigo,

em conformidade com o que dispde a legislagdo brasileira.

6.4. Para a emissdo da fatura/nota fiscal, os servicos devem ser validados pelo Gestor do contrato na EAF. Nenhuma
Nota Fiscal/Fatura podera ser paga sem autorizacdo do Gestor do Contrato. Os valores serdo pagos mensalmente, por
entrega, mediante apresentagdo do relatério competente e, apds aprovagdo pelo Gestor do Contrato, haverd a
emissao de nota.

6.5. Os faturamentos da CONTRATADA deverdo ser baseados no efetivamente realizado, bem como deverdo ser
executados frente aos precgos apresentados durante o processo de compra. E deverao conter o numero do processo
de compra, informado na minuta do contrato.

6.6. A empresa PROPONENTE/CONTRATADA reconhece que eventual contrata¢do n3o confere qualquer garantia de
execuc¢do da totalidade das atividades descritas na LPU (Anexo 1), bem como ndo Ihe confere qualquer garantia de
prestacdo de servicos minima a EAF, mas apenas estipula as condigdes comerciais que serdo praticadas entre as Partes
durante a vigéncia da relagdo contratual.

6.7. O pagamento sera feito exclusivamente mediante transferéncia bancdria na conta corrente de titularidade da
Proponente/CONTRATADA, informada previamente. Em caso de alteragdo da conta corrente, a CONTRATADA devera
comunicar, por escrito a EAF, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias corridos, os dados completos da nova conta
corrente (banco, agéncia e nimero da conta), sob pena de aceitacdo do pagamento efetuado na conta anteriormente
indicada. Caso a conta corrente anteriormente indicada esteja inativa e a CONTRATADA nao houver informado os
dados da nova, a EAF devera reter o pagamento até que seja regularizada a comunica¢do, sem qualquer 6nus ou
penalidade. O comprovante da operagdo bancaria configurard, para todos os efeitos legais, prova inequivoca do
cumprimento da obrigacdo de pagamento da EAF.

6.8. Reajuste: As Partes acordam que o valor do Contrato sera reajustado a cada 12 (doze) meses de vigéncia, com
base na variagdo acumulada nos ultimos 12 (doze) meses do IPCA ou do IGPM, prevalecendo aquele que tiver o menor
percentual de variagdo no referido periodo.
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6.9. As medi¢Oes das atividades, devem ser validadas com os gestores da EAF mensalmente, seguindo os itens de LPU

(Anexo |) para esse processo.

ID/FASE Nomenclatura — Rede Metropolitana Optica (RMO) — Rede Fixa Privativa de Governo
Fiscalizacdo da construgdo dos anéis metropolitanos; adequagdo dos POP, sejam no novos EAF
1 ou nos existentes da Telebras; instalagdo dos equipamentos das redes de acesso; adequacao
dos pontos de infraestrutura e equipamentos nos clientes.

Certificar as aceitagGes fisicas, dpticas e ldgicas dos anéis metropolitanos; adequagdo dos POP;

2 instalacdo dos equipamentos; adequacdo dos pontos de infraestrutura e equipamentos nos
clientes.

3 Vistoriar os itens de seguranca técnica das empresas de obras, requeridos nas obras.

4 Gerenciamento dos cronogramas, produzir relatérios com evolugao didria, semanal e mensal.

5 Validar os testes de aceitacdo definitivo (100% da obra concluida) e os As Built entregues.

Tabela 4: PLANO DE PAGAMENTO FISCALIZAGAO DE OBRAS

6.10. APROPONENTE, ao enviar a proposta comercial e técnica declara que recebeu todas as informagdes e fez todas
as investigagOes que entendeu necessdrias para a determinagdo do Prego do Contrato e a avaliagdo dos riscos relativos
ao cumprimento de suas obrigacGes contratuais. Sem prejuizo da generalidade anterior, a PROPONENTE declara que
(i) solicitou a EAF todas as informacses, dados e estudos que a PROPONENTE considerava necessarios e suficientes
para a formagdo do Preco do Contrato, (ii) a EAF disponibilizou a Solicitacdo de Proposta constante na RFP; (iii) a
PROPONENTE examinou, interpretou e verificou exaustivamente a RFP e conduziu as analises, estudos e investigacGes
independentes considerados necessarios ou apropriados no seu julgamento; (iv) a RFP, conforme complementado
pelas analises, estudos e investigagdes conduzidos pela PROPONENTE, representam uma base suficiente e precisa
para a determinagdo do Pregco do Contrato e do Cronograma; (v) analisou a disponibilidade de mao de obra,
equipamentos e materiais necessarios para a execugdo do objeto de acordo com os termos e condi¢Ges da minuta
contratual anexa a presente RFP; (vi) levou todos esses fatores em consideracdo na formacdo do Preco e na assuncgao
de suas obrigagdes previstas.

6.11. A Proponente/Contratada tem pleno conhecimento de que o objeto da presente RFP esta relacionado com o
Projeto da Rede Privativa de Comunicacdo da Administracdo Publica Federal, obrigando-se a (i) ndo onera-los; e (ii) em
caso de oneragdo decorrente de determinagdo judicial, informar, no prazo de 10 (dez) dias, (a) a autoridade judicial
sobre a condigdo dos Servicos para Rede Privativa de Comunicac¢do da Administracdo Publica Federal e (b) a Contratante
as providéncias adotadas.

7. DOCUMENTACAO TECNICA

7.1. Deverd ser apresentada proposta com especificagdes técnicas, para subsidiar a andlise. A documentacgdo
deverd ser clara, precisa, completa e original, devendo abranger todos os itens componentes do objeto a ser adquirido.

Observar o Adendo “A”, relatdrio diario das obras executadas.

7.2. A empresa participante desta RFP deverd anexar em sua proposta Técnica, no minimo 1 (uma) Anotagdo de
Responsabilidade Técnica, Atestado de Capacidade Técnica e o Contrato relacionado, emitido pelo cliente, com

fiscalizacdo de obras de implantagdo minima de 150 (cento e cinquenta) quildometros de cabos dpticos terrestres, para
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comprovacdo da experiéncia na execucdo do objeto, j4 executado pela empresa subfluviais. E mandatério a
comprovacdo da experiéncia, para participagdo do processo seletivo desta RFP. A comprovacdo devera estar
acompanhada de Atesto de conclusdo dos servigos nos volumes aqui exigidos.

7.3. A empresa participante da RFP devera apresentar em sua proposta técnica uma lista dos equipamentos
previstos para execugdo dos servigos detalhando a equipe de trabalho a ser alocada e os recursos de equipamento
necessarios a execugdo das atividades, explicitando quais destes elementos (equipamentos) serdo préprios, e quais
serdo subcontratados ou ainda alugados sob demanda. Este detalhamento e descritivos deverdo compor a resposta
técnica desta RFP.

7.4. Deverad ser apresentado preco observado o detalhamento de todas as atividades objeto desta RFP, conforme
na LPU (Anexo I).

7.5. A PROPONENTE deverd preencher a LPU (Anexo I) com o valor Unico por equipe, contemplando todas as fases

descritas na Tabela 5.

7.6.  Aspropostas técnicas e comerciais devem ser enviadas em portugués. As propostas enviadas em outras linguas
ndo serdo avaliadas.

7.7. A PROPONENTE deve incluir na proposta técnica respeitando detalhamento da LPU (Anexo |) como ira atender

para cada localidade. Caso a proposta técnica ndo contenha estas informagdes, ndo serd analisada.

7.8. A proposta comercial deverad precificar cada um dos itens da Tabela 5, de forma distinta e clara, para cada
localidade, conforme abaixo:

OBRA INSPECIONADA
ID/FASE Nomenclatura Valor Total/Més
Fiscalizacdo da construcdo dos anéis metropolitanos; adequagéo dos POP,

1 sejam no novos EAF ou nos existentes da Telebras; instalacdo dos
equipamentos das redes de acesso; adequag¢do dos pontos de
infraestrutura e equipamentos nos clientes.

Certificar as aceitagOes fisicas, dpticas e ldgicas dos anéis metropolitanos;

2 adequacgdo dos POP; instalagao dos equipamentos; adequag¢do dos pontos
de infraestrutura e equipamentos nos clientes. RS

3 Vistoriar os itens de seguranca técnica das empresas de obras, requeridos
nas obras.

4 Gerenciamento dos cronogramas, produzir relatérios com evolugdo diaria,
semanal e mensal.

5 Validar os testes de aceitagdo definitivo (100% da obra concluida) e os As
Built entregues.

Tabela 5: COMPOSICAO DE PRECO
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7.9. A proposta devera contemplar todos os impostos e taxas e todos os custos intrinsecos a realizagdo das atividades
de equipe propria e de terceiros subcontratados, ou seja, equipamentos, logistica, locacdo de veiculos, reservas
em hotéis, passagens aéreas, despesas com alimentagao.

7.10. A empresa participante da RFP devera apresentar em sua proposta técnica o perfil dos profissionais alocados
diretamente nas atividades do projeto e suas atribuicdes em cada etapa dos servigos prestados. Este
detalhamento serd item importante na avaliagdo técnica da proponente. Enviar curriculo académico e profissional
dos integrantes da equipe, respeitando a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD), incluindo aqueles com
Cadastro Técnico Federal (CTF).

8. CONFORMIDADE LEGAL/QUALIFICACAO

8.1. A PROPONENTE deve cumprir todas as leis, estatutos, portarias, ordens, regulamentos e diretivas estabelecidas
pelos governos Federal, Estadual ou Municipal, que sejam vinculativos e aplicaveis ao escopo contratado e que
estejam vigentes na data de assinatura do Contrato. A aplicagdo de alteragGes as referidas exigéncias governamentais,

apos esta data, devera ser avaliada e negociada pelas Partes.

8.2. A PROPONENTE deve ter estabelecimento registrado no pais, comprovado mediante o envio do contrato social
registrado no Brasil.

8.3. APROPONENTE deve comprovar na proposta técnica que possui inscricdo na Classificagdo Nacional de Atividades
EconOGmicas - CNAE compativel com seu objeto social, bem como que a contratagao pretendida esta compreendida
no objeto social e no CNAE da PROPONENTE. Referida comprovacdo o deve ser feita por meio de copias de registros,
documentos e comprovantes relacionados a classificagao de atividades, de forma clara, precisa e objetiva. Qualquer
falsificagdo, imprecisdo ou omissdo nas informagdes fornecidas pela PROPONENTE constituird motivo para
desclassificagdo da PROPONENTE ou, se verificada posteriormente, violagdo contratual, medidas judiciais e eventuais

perdas e danos.

8.4. Objetivando garantir a integridade e imparcialidade dos processos de compras, bem como a auséncia de conflitos
deinteresse, a EAF informa que, é incompativel com a contratagao pretendida a participagdo na presente concorréncia
de PROPONENTE adjudicada pela EAF em processos anteriores que, por algum motivo, sejam conflitantes em relagdo
ao presente Processo. A PROPONENTE reconhece que qualquer violagdo ao exposto poderd resultar em
desclassificagdo da PROPONENTE ou, se verificada posteriormente, violagdo contratual, medidas judiciais e eventuais

perdas e danos.

8.5. A PROPONENTE deve comprovar na proposta técnica estar regular com o Fiscal Federal, Estadual e Municipal,
mediante o envio das Certidoes dos respectivos orgdos.

8.6. A comprovacdo do atendimento dos itens “8.2, 8.3” e “8.5” devera ser feita de forma documental e a
comprovagao dos itens “8.1” e “8.4” de maneira declaratéria, em arquivo especifico denominado “conformidade

legal”.

8.7. Os itens acima sdo qualificatérios e poderao definir o prosseguimento da PROPONENTE no processo em questdo.
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9. FORMALIZAGCAO

9.1 Minuta contrato: A minuta do contrato acompanha a presente RFP e devera ser observada pelo(a) PROPONENTE.
A PROPONENTE devera estar de acordo com todo o seu teor.

9.2 Eventuais duvidas e/ou solicitagbes de alteragdes/adequacdes da minuta em questdo devem ser encaminhadas
juntamente com a proposta técnica. Caso contrdrio entender-se-a que o Propoente concorda com todos os termos e
condig¢des da minuta contratual apresentada.

9.3 O envio de Proposta técnica e/ou comercial, sem qualquer ressalva em relacio ao teor da minuta padrio da EAF,
configurara aceite total e irrestrito aos seus termos, ndo cabendo qualquer alteragdo posterior, salvo em razdo de
necessidades da EAF.

9.3. Lingua: O contrato sera redigido em portugués.
9.5. Foro: O Foro serd o da Comarca de S3o Paulo/SP, sendo regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras.

9.6. Assinatura: Referido contrato devera ser assinado eletronicamente pelas partes antes do inicio da sua execugao,
sob pena de, a critério Unico e exclusivo da EAF, suspender os respectivos pagamentos.

9.7. Alteragdes escopo: As alteragdes ou inclusdo de novos servigos ndo previstos nesse contrato ficardo condicionadas
a aprovacao prévia e expressa da EAF, mediante aditivo contratual assinado pelas partes.

9.8. Rescisdo: Entre outras hipdteses previstas contratualmente, o contrato podera ser rescindido, a qualquer tempo,
pela EAF, mediante comunicagdo escrita, com antecedéncia de 30 (trinta) dias, sem que tal fato implique obrigacdo de

multa e/ou indenizagdo de nenhuma espécie da EAF a Contratada.

9.9. Cessdo. Os direitos e obrigagdes da EAF estabelecidos no Contrato ndao poderdo ser transferidos ou cedidos, na
totalidade ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da EAF. Os direitos e obrigagdes da EAF estabelecidos
neste Contrato poderdo ser transferidos ou cedidos, na totalidade ou em parte, para suas controladas, controladoras
ou coligadas, bem como para quem o Governo Federal eventualmente vier a atribuir a implantagdo/operacdo do Projeto
sob responsabilidade da EAF.

9.10. Seguro: A Proponente devera providenciar, nos termos da minuta contratual, seguros obrigatdrios por lei,
incluindo o seguro de acidentes de trabalho e seguro de vida e acidentes pessoais dos seus colaboradores envolvidos

na execugao da presente contratagdo.

9.11. Vigéncia: adjudicac¢do até 28 de fevereiro de 2026.

10. GESTOR DO CONTRATO
Gestor: Geraldo Segatto
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11. COMPRADOR RESPONSAVEL
Nome: Carla Neves

Telefone: (11) 94311-8253
E-mail: carla.neves@eaf.org.br

12. INFORMACOES GERAIS

12.1. Todo e qualquer eventual custo relacionado ao desenvolvimento desta RFP sera de inteira responsabilidade da
PROPONENTE, n3o tendo a EAF, em nenhuma circunstancia, responsabilidade sobre estes custos e/ou outros dele

decorrentes, direta ou indiretamente, bem como nao cabera nenhum tipo de ressarcimento ou reembolso pela EAF.

12.2.A EAF ndo se obriga a contratar o objeto da presente RFP podendo desistir da contratagao a qualquer momento
sem qualquer justificativa.

12.3. A EAF se reserva ao direito de modificar as condicGes gerais descritas nesta RFP, nos eventuais documentos

futuros de RFP e Contrato, entre outros

12.4. A EAF podera, a qualquer momento e por qualquer motivo, suspender, interromper, invalidar, encerrar ou
revogar a RFP, sem que caiba aos Proponentes indenizagdo e/ou ressarcimento de qualquer espécie e a qualquer
titulo.

12.5. Sera permitida a contratagdo de terceiros para a prestagdo dos servigos objeto da RFP, mediante autorizagao
prévia da Contratante, porém a obrigacdo e responsabilidade pelos prazos e qualidade do servico prestado sera
sempre da Contratada, que devera garantir que qualquer terceiro siga todas as regras determinadas pelas partes,
observadas todas as disposi¢des contratuais.

12.6. Caso a Proponente tenha conhecimento de eventual conflito de interesses, deverd reportar na respectiva

proposta (para avaligdo pela area de Compliance da EAF antes da contratagdo) ou declinar da presente RFP.

12.7. Ao participar da RFP, o(a) Proponente declara que:

12.7.1.Esta de acordo com todos os termos e anexos da presente RFP, inclusive, mas sem se limitar aos termos da
minuta do contrato;

12.7.2.N3o possui direito adquirido a contratagdo, sendo facultado a EAF o exercicio da prerrogativa de suspender,
interromper, invalidar ou revogar a RFP;

12.7.3. Ainda que apresente a melhor proposta, ndo possui direito adquirido a contratagao;

12.7.4.N3o ha qualquer conflito de interesse na sua participagdo a presente concorréncia;

12.7.5.Esta ciente de que a inobservancia de uma ou mais exigéncias aqui previstas, podera ensejar sua
desclassificacdo.

12.7.6.Tem pleno conhecimento de que o objeto da presente RFP estd relacionado com o Projeto da Rede Privativa
de Comunicagdo da Administracdo Publica Federal, obrigando-se a, quando necessario, efetivar a
cessdo/transferéncia do objeto ora contratado, total ou parcialmente, para quem a Contratante indicar, de
acordo com o determinado pelo Governo Federal.
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12.7.7.Tem pleno conhecimento do conteddo desta RFP e aceita, incondicionalmente, os seus termos, vedadas
alegacdes posteriores de desconhecimento ou discordancia de suas cldusulas ou condi¢des, bem como das
normas regulamentares pertinentes.

12.8. A eventual adjudicagdo do objeto ao Proponente no presente processo de concorréncia, tem fungdo

unicamente classificatéria, que deve ser observada pela EAF, se optar pela celebragdo do contrato.

12.9. Aassinatura do instrumento contratual competente estd condicionada a adjudicagdo da Proponente; contudo,
a adjudicacdo ndo lhe confere direito a efetiva contratacao e, consequente, a assinatura competente instrumento,
podendo a EAF decidir pela revogagdo do processo/ndo celebragdo do instrumento competente, por conveniéncia
e oportunidade ou em decorréncia de alteragdes nas politicas publicas relacionadas ao escopo do Edital n?
01/2021/ANATEL, sem que caiba ao adjudicado qualquer direito a indenizacdo e/ou reclamag¢do de qualquer

natureza.

13. PROPRIEDADE INTELECTUAL

13.1. A Proponente reconhece que a EAF é a titular exclusiva de todos os direitos de propriedade intelectual oriundos
do objeto contratado, incluindo, mas sem limitacdo, os direitos autorais. Desta forma, a execugdo do objeto contratado
nao lhe confere quaisquer direitos sobre o mesmo, uma vez que o objeto contratado pertence exclusivamente a EAF e
apenas esta podera dele dispor da forma que Ihe convier.

13.2. A Proponente expressamente cede e transfere, em favor da EAF, todo e qualquer direito relativo ou decorrente
do objeto contratado, cabendo apenas a EAF utiliza-los ou cedé-los a terceiros, de acordo com a sua livre conveniéncia,

sem a necessidade de qualquer pedido de aprovagao ou pagamento adicional.

13.3. As Partes reconhecem e concordam que a EAF ndo transfere a Proponente qualquer direito de propriedade

intelectual relativo ao objeto contratado anteriormente detidos por ela.

13.4. Fica vedado a Proponente agir ou assumir obrigacdes de quaisquer naturezas em nome da EAF, a utilizar-se da
marca e/ou nome e logotipo da EAF, ou ainda de valer-se de qualquer direito desta relacionado a propriedade

intelectual, a menos que expressamente autorizada, por escrito, pela EAF.

13.5 A Proponente garante a EAF o objeto contratado contra qualquer 6nus, garantia ou direito de terceiro que possa
impedir ou prejudicar a posse e o uso pela EAF, bem como que seu uso ndo viola direitos de propriedade intelectual de
terceiros e que o objeto contratado ndo demanda qualquer licenga de uso de alguma propriedade intelectual da
Contratada ou de terceiros, seja de patente, desenho industrial, software ou outro direito. Caso a Contratada descumpra
essa garantia, caberd exclusivamente a ela assegurar a EAF que a ela terd a licenga de uso dessa propriedade intelectual,
durante todo o periodo de vida util do objeto contratado, sem prejuizo dos direitos da EAF e decorrentes do

inadimplemento contratual.

13.6. Garantir que os direitos de propriedade intelectual, direitos de imagem e direitos autorais sobre os diversos
pacotes de trabalhos produzidos ao longo do Contrato pertengam a EAF e sua sucessora, incluindo toda a documentagao

preparada e submetida aos érgaos e entidades envolvidas, informagdes solicitadas, pareceres, modelos de dados
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coletados e apresentados, bases de dados utilizadas, justificando os casos em que isto ndo se aplicar, parcial ou
totalmente.

14. LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
14.1. A Proponente devera possuir politica apropriada de prote¢do de dados em conformidade com as leis aplicaveis,

incluindo a Lei Geral de Prote¢do de dados Pessoais (Lei 13.709/2018) e assegurar que toda a informagdo pessoal

coletada seja devidamente tratada.

15. AVALIACAO DE PROPOSTAS
15.1. A analise da melhor proposta sera feita considerando aspectos técnicos e de qualidade e aspectos financeiros.

15.1.1 A EAF podera optar pela contratacdo da empresa participante que, a seu exclusivo critério, apresentar a melhor
proposta, que pode ndo ser necessariamente a de menor prego.

15.1.2. A EAF avaliara as propostas (técnica e comercial) usando uma equipe multifuncional, incluindo membros que

representam as dreas Técnica e de Compras.

15.1.2. A tomada de decisdo serd efetuada pela area de Compras da EAF, apds andlise dos requisitos qualificatérios e
mediante analise de custos e respectiva negociacdo, apds validagcdo da proposta técnica pela area gestora da

Contratante.

15.1.3. A PROPONENTE devera enviar separadamente a proposta comercial e a proposta técnica, de acordo com a

solicitacdo do Comprador designado.

15.1.4. As propostas técnica e comercial devem ser enviadas em portugués. As propostas enviadas em outras linguas

nao serao avaliadas.
15.1.5. Propostas recebidas fora do prazo solicitado podem ser desconsideradas pela EAF.

15.1.6. APROPONENTE deverd apresentar sua proposta comercial em BRL (RS) com faturamento no Brasil, observado

oitem6.2.

15.2. REQUISITOS DA PROPOSTA TECNICA:

Devera ser apresentada proposta com especificagdes técnicas, para subsidiar a analise.

A proposta técnica devera considerar o atendimento ou n3do de cada item técnico.

A comprovagdo do atendimento de cada item técnico devera ser feita de forma documental, devendo a Proposta
Técnica ser instruida com a documentacdo pertinente.
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A PROPONENTE deve incluir na proposta técnica como ira atender o projeto em termos de recursos, devendo assim
informar a quantidade de recursos que serdo alocados para cada projeto e suas respectivas areas de atuagao e
responsabilidade. Caso a proposta técnica ndo contenha estas informagdes, ndo serd analisada.

15.3 REQUISITOS DA PROPOSTA COMERCIAL:

O fornecedor devera apresentar planilha de pregos de todos os itens contemplados na LPU.
A proposta comercial levara em consideragdo o atendimento do target conforme definido pela area de Compras.
A PROPONENTE devera apresentar os valores separadamente para cada item da LPU.

16. VALIDADE

a) Esta RFP terd validade de 60 dias partir da data de sua publicagdo, até a efetiva adjudicagdo, com a
possibilidade de prorrogacdo, de modo que a expira¢do da validade desta RFP implicara na cessacdo de suas condicGes
e termos, ndo sendo mais aceitas propostas nela baseadas apds o término do periodo especificado.

i. Eventual prorrogagdo do prazo ou de modificacdo das condicGes estd condicionada a deliberagdo do GAISPI - Grupo
de Acompanhamento da Implantagao das Solugdes para os Problemas de Interferéncia na faixa de 3.625 a 3.700 MHz,
composto por representantes da Agéncia Nacional de Telecomunicagdes - ANATEL, por representante do Ministério
das Comunicagdes, por representantes das Proponentes vencedoras dos lotes nacionais e regionais da faixa de 3,5
GHz, representantes de radiodifusores e representantes das exploradoras de satélites.

16.1 — Etapas da RFP. Qualificagdo e Apresentagao de Propostas

Etapa 1 - Qualificagao

a) A Proponente, quando da abertura da RFP, devera apresentar os documentos relativos a sua qualificagdo. Os
documentos a serem submetidos nesta etapa incluem:

i Qualificagdo Juridica e Regularidade Fiscal: Atos constitutivos da empresa e certidGes de regularidade fiscal da
PROPONENTE.

ii. Qualificagdo Técnica: Comprovagbes de experiéncia prévia, atestados de capacidade técnica, certificagGes de
qualidade, dentre outros, quando for o caso.

A EAF analisard a documentag¢do apresentada para fins de Qualificagdo Juridica e Regularidade Fiscal e Qualificagdo
Técnica.

Etapa 2 — Apresentagdo de Propostas

a) Ap0s a aprovacao na fase de qualificagdo, conforme antes delineada, serdo analisadas as propostas técnicas
e comerciais, em estrita conformidade com a presente RFP.
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17. DATA PARA ENVIO DE DUVIDAS SOBRE ESTA RFP:

Conforme cronograma anexo nesta RFP.

18. CRONOGRAMA ESTIMADO:

ESTIMATIVA DE DATAS A .

DATA INiCIO DATAFIM MAXIMO
Publicacao RFP ao mercado 31/01/2025 31/01/2025 Compras/EAF
Envio de duvidas a EAF 31/01/2025 04/02/2025 15:00 Fornecedor
Envio de respostas ao fornecedor 04/02/2025 07/01/1900 12:00 Compras/EAF
Envio de propostas técnica e comercial a EAF 31/01/2025 12/02/2025 15:00 Fornecedor

19. INDICACAO DE CENTRO DE CUSTO PARA O PROCESSO
Centro de custos:
33002 - Rede Privativa Federal




